
SOPIMUS 

   
 

Sopimus uuden jätevedensiirtoviemärin (Tuusulan Kellokoski – Järvenpää 
Ristinummi) suunnitteluun ja rakennuttamiseen liittyvistä sopijapuolten 
vastuista ja velvoitteista sekä näihin liittyvien kustannusten jaosta 

1. Sopijapuolet 
 

Järvenpään Vesi (Y-tunnus 0126541–4, Järvenpään kaupungin vesiliikelaitos) 

Osoite: Sibeliuksenkatu 8, PL 41, 04401 Järvenpää 

Yhteyshenkilö: Toni Huuha  

 

Tuusulan Vesi / Tuusulan Kunta (Y-tunnus 0131661–3)  

Osoite: Moukarinkuja 4, PL 60, 04301 Tuusula 

Yhteyshenkilö: Jukka Sahlakari 

 

Nivos Vesi ja Lämpö Oy (Y-tunnus 2519715–3) 

Osoite: Porvoontie 23, 04600 Mäntsälä 

Yhteyshenkilö: Juha Voho 

 

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (Y-tunnus 0202691–7)  

Osoite: Kirkkotie 49, 04310 Tuusula 

Yhteyshenkilö: Kari Korhonen  

 

Jäljempänä yhdessä ”Sopijapuolet” ja kukin yksin asiayhteyden mukaan ”Sopijapuoli”. 

Järvenpään Vesi, Nivos Vesi ja Lämpö Oy ja Tuusulan Vesi tulevat olemaan tämän 
sopimuksen mukaista uutta jätevedensiirtoviemäriä käyttäviä vesilaitoksia. 
Sopimuksessa jäljempänä yhdessä ”Jätevedensiirtoviemäriä käyttävät vesilaitokset” ja 
kukin yksin asiayhteyden mukaan ”Jätevedensiirtoviemäriä käyttävä vesilaitos”.  

 

2. Sopimuksen tarkoitus ja kohde 
 

Sopijapuolten tarkoituksena on suunnitella ja rakennuttaa uusi jätevedensiirtoviemäri. 
Kyseessä on Tuusulan Kellokoski – Järvenpää Ristinummi välille rakentuva 
jätevedensiirtoviemäri, jossa johdetaan siirtoviemäriä käyttävien vesilaitosten 
jätevesiä. Sopijapuolet omistavat valmistuneen Jätevedensiirtoviemärin. Suunnittelu- 
ja rakennuskustannus ja omistusosuudet määräytyvät tämän sopimuksen kohdan 4 
mukaan. 
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Järvenpään Vesi, Tuusulan Vesi ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun 
liikelaitoskuntayhtymä ovat teettäneet yhteisellä päätöksellä yleissuunnitelman ja 
rakennussuunnitelman Jätevedensiirtoviemärin toteuttamisesta, jotka Järvenpään Vesi 
on ohjannut ja toimittanut suunnitelmat kommenteille sopijapuolille yhdessä sovitun 
mukaisesti. Sopijapuolten tavoitteena on kilpailuttaa näiden suunnitelmien mukaisesti 
Jätevedensiirtoviemärin rakentaminen vuonna 2026 ja käynnistää 
Jätevedensiirtoviemärin rakentaminen vuonna 2027. Jätevedensiirtoviemärin 
kokonaiskustannusarvio on noin 9,2 miljoonaa euroa. Tässä sopimuksessa sovitun 
mukaan Järvenpään Vesi vastaa Jätevedensiirtoviemärin rakennuttamishankkeen 
vetämisestä eli toimii hankkeelle nimettynä hankintayksikkönä. Järvenpään Vesi 
rakennuttaa Jätevedensiirtoviemärin kanssa samaan kaivantoon vesijohtoa n. 6,3 
kilometriä. Tämän vesijohdon rakennuttamiseen ja rakentamiseen liittyvistä 
kustannuksista vastaa kokonaisuudessaan Järvenpään Vesi.  

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän, jäljempänä ”KUVES”, 
jäsenyhteisöjä ovat Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Tuusulan kunta ja Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä. KUVESin tehtävänä on huolehtia 
jäsenyhteisöjensä viemärivesien poisjohtamisesta.  

Jätevedensiirtoviemärin rakentaminen auttaa merkittävästi KUVESin Järvenpään 
Tervanokan jätevedenpumppaamon ja siitä lähtevän jätevesiviemärin 
viemäröintikapasiteettia ja siirtää pitkälle tulevaisuuteen uuden alustavasti 
varauksessa olevan KUVESin rinnakkaisviemärin rakentamista Tervanokan 
pumppaamolta Ristinummelle. Tervanokan pumppaamon maksimikapasiteetti 
ylitetään nykytilanteessa sateisimmilla hetkillä ja vastaavasti tällöin Järvenpään 
alueella jätevedensiirtolinjat ovat täynnä ennen Tervanokan pumppaamoa. 

Tämän sopimuksen kohteena on uuden Jätevedensiirtoviemärin suunnitteluun ja 
rakennuttamiseen liittyvistä Sopijapuolten vastuista ja velvoitteista sekä näihin 
liittyvien kustannusten jaosta sopiminen. Jätevedensiirtoviemärin käytöstä, 
käyttökustannuksista ja niiden jakamisesta sovitaan erikseen voimassa olevien 
sopimusten pohjalta.  

Rakennushankkeen edetessä Sopijapuolet sopivat suunnitteluun ja rakentamiseen 
liittyvissä sopimuksissa suunnittelijan ja urakoitsijan velvollisuudesta laskuttaa 
osapuolia tämän sopimuksen kohdassa 4 olevan kustannustenjakoa koskevan 
prosenttiosuuden mukaisesti.  
 
Jätevedensiirtoviemärin valmistuttua sen käytöstä huolehtii Järvenpään Vesi.  
 
Nykyisin toiminnassa olevan viemärilinjan käytöstä tehdyt sopimukset uusitaan ennen 
kuin Jätevedensiirtoviemäri otetaan käyttöön. Voimassa olevia sopimuksia 
noudatetaan, kunnes Sopijapuolet ovat sopineet muutoksista.  
 
Nykyisin käytössä olevan viemärilinjan käytöstä ja käyttökustannuksista jatkossa 
sovitaan käyttösopimusten laatimisen yhteydessä. 
 

3. Sopimuksen voimassaolo ja sopimuskausi 
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Tämä sopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijapuolet ovat sen toimivaltaisissa 
toimielimissään hyväksyneet, nämä päätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi ja jokainen 
Sopijapuoli on allekirjoittanut sopimuksen. Sopimus on voimassa rakennusurakan 
takuuajan loppuun saakka. 

Tavoitteena on, että hankkeen valmistelu voidaan käynnistää viivytyksettä. 

Tämä sopimus on hyväksytty seuraavilla päivämäärillä: 

Järvenpään Vesi [pp.kk.vvvv] 

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä [pp.kk.vvvv]  

Nivos Vesi ja Lämpö Oy [pp.kk.vvvv] 

Tuusulan Vesi [pp.kk.vvvv] 

 

4. Kustannusten jakaminen 
 

Sopimuksen kohdassa 2 on kuvattu hankkeen perusteet, rakennuttaminen ja miten 
laskutus jaetaan Sopijapuolille.   

Jätevedensiirtoviemäriin johdetaan Järvenpään, Mäntsälän ja Tuusulan kuntien 
jätevesiä. Jätevedensiirtoviemäriä käyttävät vesilaitokset ovat varanneet 
Jätevedensiirtoviemäriin tarvitsemansa kapasiteettivaraukset vuoteen 2040. 

Tällä sopimuksella Sopijapuolet sopivat tämän sopimuksen mukaisten kustannusten 
jakautumisesta Jätevedensiirtoviemäriä käyttävien vesilaitosten kesken seuraavasti:  

 

 
Taulukko 1 

Taulukon prosenttiosuudet on neuvoteltu Sopijapuolten kesken ja ne perustuvat 
Sweco Finland Oy:n laatimaan kustannusarvioon, joka on laadittu vuonna 2025 
valmistuneiden rakennussuunnitelmien pohjalta. Mikäli rakentamisvaiheessa syntyy 
kustannusarvioon nähden muutoksia, edellä mainitun taulukon 1 prosenttiosuuksin 
tarkennetaan kunkin Sopijapuolen maksuosuutta vastaavalla osuudella (+/-). 

Rakennettavan jätevesiensiirtolinjan jätevesimäärät pohjautuvat kunkin Sopijapuolen 
ilmoittamaan jätevesimäärän kapasiteettivaraukseen omalta osaltaan. Siirtolinjan 
mitoitus on tehty mallinnustarkastelulla Sopijapuolten antamien varausten pohjalta.   
 

Sopijapuolet Osuus 
Prosentteina

Järvenpää Vesi 31,83 %
KUVES 31,83 %
Nivos Vesi ja Lämpö   4,50 %
Tuusula Vesi 31,83 %
Yhteensä 100,00 %
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5. Salassapito 
 

Sopijapuolet noudattavat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
(621/1999) sekä muussa lainsäädännössä olevia salassapitoa ja julkisuutta koskevia 
säännöksiä. 

 

6. Vahingonkorvaus 
 

Sopijapuolet vastaavat kukin itsenäisesti niille tähän sopimukseen perustuvan tai 
liittyvän virheen takia maksettavaksi määrätyistä hyvitysmaksuista, 
vahingonkorvauksista ja oikeudenkäyntikuluista.  

Mikäli em. maksuja määrätään Sopijapuolten maksettavaksi yhteisvastuullisesti tai 
muuten yksilöimättä, mikä osuus korvausvelvollisuudesta kohdistuu kullekin 
Sopijapuolelle, vastaavat Sopijapuolet näistä kustannuksista tämän sopimuksen 
kohdassa 4 sovittujen jakoperusteiden mukaisessa suhteessa. 

Sopijapuolilla ei ole oikeutta saada toiselta Sopijapuolelta vahingonkorvausta, ellei 
Sopijapuoli ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella. 

 

7. Sopimus ja sen liitteet 
 

Tämä sopimus liitteineen korvaa Sopijapuolten välillä mahdollisesti aiemmin laaditut 
suulliset tai kirjalliset sopimukset, jotka koskevat uuden jätevedensiirtoviemärin 
suunnittelua ja rakennuttamista sekä niihin liittyviä Sopijapuolten vastuita ja 
velvoitteita sekä kustannusten jakoa.  

Sopimuksen liitteet ovat keskeinen osa sopimusta. Tämän sopimuksen ja sen liitteiden 
ristiriitatilanteessa sovelletaan ensisijaisesti tätä sopimusta, ja vasta tämän jälkeen 
tämän sopimuksen liitteitä numerojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan. 

 

8. Sopimuksen siirtäminen 
 

Sopimusta ei voi siirtää kolmannelle taholle ilman kaikkien Sopijapuolten ennakolta 
pyydettyä yhteistä kirjallista suostumusta. Sopijapuolella on kuitenkin oikeus siirtää 
sopimus saman konsernin toiselle yhtiölle. 
 

9. Sopimuksen muuttaminen 
 

Kaikki muutokset tai lisäykset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja 
vahvistettava kaikkien Sopijapuolten toimivaltaisten toimielinten päätöksin ja 
allekirjoituksin, jotta ne olisivat päteviä. 
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10. Sopimusehtojen tulkinta 
 

Sopijapuolet toteavat, että sopimus on Sopijapuolten yhdessä neuvottelema. 

Jos jokin sopimuksen ehto myöhemmin katsotaan pätemättömäksi tai mitättömäksi, 
ei se vaikuta koko sopimuksen pätevyyteen, vaan tällainen pätemätön tai mitätön ehto 
korvataan sellaisella ehdolla tai tulkinnalla, joka vastaa parhaiten Sopijapuolten 
tarkoitusta ja on lähimpänä pätemättömäksi tai mitättömäksi katsottua ehtoa. 

 

11. Erimielisyyksien ratkaiseminen 
 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia sen lainvalintasäännöksiä lukuun 
ottamatta. 

Sopijapuolet ratkaisevat sopimusta koskevat erimielisyydet ensisijaisesti keskinäisin 
neuvotteluin. Jos Sopijapuolet eivät pääse neuvottelutulokseen, käsitellään asia Itä-
Uudenmaan käräjäoikeudessa. 

 

12. Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset 
 

Tätä sopimusta on laadittu neljä saman sisältöistä kappaletta, yksi kullekin 
Sopijapuolelle. Tämä sopimus on allekirjoitettu sähköisesti. 
 

Allekirjoittajat: 

[Nimi]  

Järvenpään Vesi 

[Nimi] 

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä 

[Nimi] 

Nivos Vesi ja Lämpö Oy 

[Nimi] 

Tuusulan kunta 

 

Liitteet 
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