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2385/02.08.00.01/2026 
 
Tuusulan itäväylän työpaikka-alueen yleissuunnitelman selvitys, konsulttityön 
hankinta    
     
Selostus  
 
 Esittely ja hankinnan kohde  
 Itäväylän työpaikka-alueen yleissuunnitelma on valtuuston 10.11.2025, §191 

hyväksymässä kaavoitussuunnitelmassa 2026-2029 yhtenä kärkihankkeista. 
Tuusulan itäväylän työpaikka-alue sijoittuu Hyrylän kaakkoispuolelle, Sulan 
työpaikka-alueen jatkoksi Tuusulan itäväylän eteläpuolelle rajautuen Vantaaseen. 
Yleissuunnitelma-alueen pinta-ala on noin 200 ha. Alueella on voimassa Tuusulan 
yleiskaava 2040 sekä Sulan osayleiskaava ja pieneltä osin myös muutama 
asemakaava.   

 
 Työn tavoitteena on mahdollistaa työpaikka-alueen laajentuminen Tuusulan 

itäväylän eteläpuolelle sekä itäväylän parantaminen aluevaraussuunnitelman 
mukaisesti nelikaistaiseksi, kaksiajorataiseksi maantieksi liittymä- ja 
rinnakkaiskatujärjestelyineen. 

   
Samalla tutkitaan mahdollisuus muodostaa liikenteellinen yhteys Vantaan puolelle 
kehittyvälle tuotanto- ja varastotoimintojen alueelle (TY). Suunnittelualueella 
sijaitsee nykyisiä vesihuoltoverkoston runkolinjoja ja alueelle kohdistuu myös tarve 
uusille vesi- ja viemärilinjoille. Yleissuunnitelmassa tutkitaan vesihuollon 
verkostojen sijoittumista suhteessa muuhun maankäyttöön. Lisäksi 
yleissuunnitelmassa tarkastellaan hulevesien hallintaa, mukaan lukien 
Myllyniitynojan sijaintia sekä tarvittavia hulevesirakenteita ja näiden aluevarauksia 
yleissuunnitelmatasolla. 

  
 Yleissuunnitelmatyössä tutkitaan ja vertaillaan vaihtoehtoisia 

maankäyttöratkaisuja koko suunnittelualueella. Valitun vaihtoehdon pohjalta 
laaditaan yleispiirteinen yleissuunnitelma, jonka mukaan myöhemmin 
valmistellaan rajatun osa-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos.  

 
  Tilattava selvitys  
 Yleissuunnitelmatyön tueksi on tarpeen laatia selvitys, jossa tutkitaan työpaikka-

alueen toteuttamisedellytyksiä sekä määritellään alueen liikenneverkon, 
hulevesijärjestelmän ja vesihuollon periaateratkaisut. Selvityksessä tarkastellaan 
liikenne- ja kunnallisteknisen infrastruktuurin tilatarpeita sekä niiden sijoittumista 
suunnittelualueella. Selvityksessä tarkastellaan kahta vaihtoehtoista ratkaisua. 
Vaihtoehtoina tutkitaan maankäytön maksimointia sekä nykyisiin rakenteisiin 
tukeutuvaa ratkaisua. Vaihtoehdoissa vertaillaan nykyisen ojan, katuyhteyksien ja 
vesihuoltolinjojen säilyttämistä nykyisillä paikoillaan sekä niiden mahdollista 
uudelleenlinjaamista maankäytön kehittämisen tarpeiden mukaisesti. Lisäksi 
tarkastellaan uusien katujen, vesihuoltolinjojen, hulevesirakenteiden ja muun 
kunnallisteknisen infrastruktuurin sijoittumista eri vaihtoehdoissa.  

 
 Tilattavaan konsulttityöhön kuuluu alueen rakennettavuusselvityksen laatiminen 

sekä sitä varten tarvittavan pohjatutkimussuunnitelman laatiminen. 
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Pohjatutkimussuunnitelmassa määritellään rakennettavuustarkastelun 
edellyttämät maastossa tehtävät pohjatutkimukset. Pohjatutkimusten toteutus 
hankitaan erikseen eikä sisälly tähän toimeksiantoon. 
Rakennettavuusselvityksessä kuvataan alueen pohjaolosuhteet ja arvioidaan 
alueen eri osien soveltuvuus rakentamiseen.   

 
 Konsulttityössä laaditaan hulevesiselvitys ja hallinnan suunnitelma 

suunnittelualueelle. Tähän osioon kuuluu hulevesien nykytilakuvaus sekä 
esisuunnittelutasoiset hulevesien hallintasuunnitelmat ja toimenpide-ehdotukset 
eri vaihtoehdoissa (tavoitteet, soveltuvat periaatteet/tekniikat, alustava 
sijoittuminen ja mitoitus, purkusuunnat ja liitospisteet, tulvareittien alustavat 
sijainnit, rakentamisen aikainen hallinta sekä ehdotus kaavamääräyksiksi ja 
jatkosuunnittelutarpeet).  

  
 Työssä tarkastellaan vesihuollon (vesijohto ja jätevesiviemäri) runkolinjojen 

sijoittumista ja toteutettavuutta suunnittelualueella esisuunnitelmatasoisesti.  
  
 Liikenteellisessä tarkastelussa tutkitaan, millainen katuverkko on vähintään 

toteutettava, jotta taataan suunnittelualueen liikenteellinen toimivuus, turvallisuus 
ja sujuvuus. Tarkastelujen lähtökohtana on Itäväylän aluevaraussuunnitelman 
mukainen itäväylän linjaus ja eritasoliittymät, joihin uusi suunniteltava katuverkko 
liittyy. Lisäksi tutkitaan ajoyhteydet Vantaan suuntaan.  

 
 Tarjousten käsittely   
 Itäväylän työpaikka-alueen yleissuunnitelmaan liittyvä selvitys tilataan alla 

mainittujen erityisten perustelujen vuoksi Sitowise Oy:ltä. Konsultilla on hankkeen 
kannalta merkittävää alueellista lähtötietotuntemusta, sillä se on laatinut 
viereisten, samaan valuma-alueeseen kuuluvien alueiden hulevesiselvityksiä 
(Rykmentinportti I, Tuusulan itäväylä ja Peurantie), minkä ansiosta sillä on hyvä 
kokonaiskuva alueen vesienhallinnasta ja hulevesijärjestelmän 
kehittämistarpeista. Konsultti on myös laatinut Tuusulan itäväylän 
aluevaraussuunnitelman 2010 päivityksen, joka liittyy olennaisesti nyt 
käynnistyvään suunnittelutyöhön. Konsultin aiemmin laatimat selvitykset ja 
suunnitelmat muodostavat merkittävän osan tämän toimeksiannon 
lähtöaineistosta. Toisen toimijan käyttäminen edellyttäisi merkittävää 
perehtymistä ja lähtötietojen uudelleen kokoamista, mikä lisäisi kustannuksia ja 
heikentäisi työn tehokasta toteuttamista. Lisäksi toimittaja on valittu tulevien 
vuosien 2026-2028 puitesopimusjärjestelyssä ensisijaiseksi palveluntuottajaksi 
ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat -osa-alueella. 

 
 Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 59 520,00 euroa, mikä alittaa 

palveluhankintojen 60 000 euron kansallisen kynnysarvon. Yleissuunnitelma 
laaditaan yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa ja laadittavat selvitykset 
palvelevat sekä Tuusulan että Vantaan maankäytön suunnittelua. Vantaan 
kaupunki osallistuu selvityskustannuksiin 50 %. Tuusulan osuuden kulut 
maksetaan kaavoituksen asiantuntijamäärärahoista.  

  
Hankinnan kohteena on yleissuunnitelmatyöhön liittyvä alustava 
asiantuntijaselvitys, jonka tavoitteena on arvioida hankkeen 
toteuttamisedellytyksiä ja tunnistaa mahdolliset myöhemmin erikseen päätettävät 
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jatkoselvitystarpeet. Tämä hankinta koskee yksinomaan tässä päätöksessä 
kuvattua selvitystä. Mahdolliset asemakaavavaiheessa tarvittavat lisäselvitykset 
ja muut jatkotoimenpiteet eivät sisälly tähän hankintaan. Niiden toteuttamisesta 
sekä mahdollisesta hankkimisesta päätetään myöhemmin erikseen niiden tarpeen 
tarkennuttua. 

 
 
 
 
Strategiakytkentä 
 

Strategian toteuttaminen 
Ehdotus toteuttaa seuraavia strategian kulmakiviä: 
[  ] Elämänlaatua ja yhteisöllisyyttä 
[X] Elinvoiman edelläkävijä 
[  ] Sivistyksen suunnannäyttäjä 
 
Ehdotus toteuttaa seuraavia valtuustokauden tavoitteita: 
[X] 1. Vetovoimainen kunta houkuttelee yrityksiä ja osaavia työntekijöitä.  
[X] 2. Kehittyvät yritysalueet edistävät työllisyyttä ja talouskasvua. 
[  ] 3. Sivistys- ja hyvinvointipalvelut vastaavat asukkaiden muuttuviin tarpeisiin 
[  ] 4. Julkiset tilat toimivat yhteisöjen ja palvelujen kohtaamispaikkana. 
[  ] 5. Asuinalueet kehittyvät houkuttelevasti ja monipuolisesti. 
[  ] 6. Monimuotoinen ja saavutettava lähiluonto saa viihtymään.  
 
Perustelut: 
Suunnittelutyö toteuttaa Tuusulan kuntastrategian ja valtuustokauden tavoitteita 
kehittämällä yritysalueita, jotka edistävät työllisyyttä ja talouskasvua. 
Valtuustokauden tavoitteen mukaan Tuusula kehittää elinvoimaansa 
keskittymällä kehittyviin yritysalueisiin, jotka tuovat kuntaan uusia työpaikkoja ja 
investointeja. Tavoitteena on, että yritysalueet vahvistavat Tuusulan asemaa 
kasvun ja työnteon kuntana. 

 
 
Päätöksen peruste 

Kunnanhallituksen 24.5.2021 § 207 hyväksymän pienhankintaohjeen mukaan 
pienhankintaohjetta sovelletaan tavara- ja palveluhankintoihin, joissa hankinnan 
arvonlisäveroton kokonaisarvo on alle 60 000 euroa. Pienhankintaohjeen mukaan 
erityisillä perusteilla kilpailuttaminen voidaan jättää tekemättä myös alle 60 000 
euron hankinnoissa. Hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen tekee se toimielin 
tai viranhaltija, jolle on hallintosäännössä tai sen perusteella tehdyllä 
hallinnollisella päätöksellä annettu päätösvalta hankinta-asioissa.  
  
Tuusulan kunnanvaltuuston 10.11.2025 § 197 hyväksymän hallintosäännön 
hankintaohjeiden mukaan palveluyksikön esihenkilö päättää enintään 60 000 € 
arvoisista hankinnoista.    
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Päätös  Päätän tilata edellä kuvatun mukaisen selvityksen Sitowise Oy:ltä hintaan 59 

520,00 euroa (alv 0 %) ja kulut maksetaan kaavoituksen määrärahoista 
(18316201). 

 
Päätöksen allekirjoitus 
 

Olkkola Anne 
kaavoituspäällikkö 
 
Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti Tuusulan kunnan 
asianhallintajärjestelmässä. 

 
 
Lisätiedot/valmistelija:  
 

Niemelä Tiia, etunimi.sukunimi@tuusula.fi 
 
Nähtävilläolo 
 

Päätös julkaistaan kunnan yleisessä tietoverkossa 
 
Tiedoksi tarjoaja, kuntakehitysjohtaja, kuntakehityslautakunnan pj ja varapj, 

kansliapäällikkö, pormestari, Inkeri Kontiola, Helena Sundström, Tommia A 
Rautiainen, Tiia Niemelä, Henna Lindström, Roosa Saarela, Tero Liljeblad,  
kaavoitus 

 


