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Lähtökohdat
Katusuunnitelmaehdotus koskee RykmenƟnporƟnkadun plv 986-1356, PorƟnkoukun ja MyrƟnsuoran plv 0-70
sekä yhdisteƩyjen jk+ pp -väylien K3J ja K4J rakentamista suunnitelmien esiƩämässä laajuudessa. Alueelle
toteutetaan myös hulevesien viivytysrakenteet. Rakenteet sijoiƩuvat Tuusulan itäväylä I -asemakaava-alueelle
(asemakaava no 3637). Tuusulanväylä I-asemakaava on hyväksyƩy Tuusulan kunnanvaltuustossa 30.3.2026.

Katusuunnitelman muutosehdotus koskee RykmenƟnporƟnkadun plv 895-986 rakentamista RykmenƟnpuiston 
yritysalueelle (asemakaava no 3544). Tältä osin katusuunnitelma on hyväksyƩy aiemmin RykmenƟnpuiston 
yritysalueen katusuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä (TL 14.9.2021), muƩa katuosuuƩa ei ole vielä 
rakenneƩu. Ko. katuosuuteen on tarpeen tehdä pieniä muutoksia uusien ja jo rakenneƩujen rakenteiden 
yhteensoviƩamiseksi.

Katujen rakentaminen mahdollistaa yritystonƫen toteuƩamisen asemakaava-alueen Itäväylän itäpuoliselle
alueelle ja sujuvamman liikennöinnin Itäväylän länsipuoliselle RykmenƟnpuiston yritysalueen 
teollisuuskiinteistöille.

Katujen sijainnit perustuvat asemakaavoihin sekä vuosina 2024-25 laadiƩuun Ɵesuunnitelmaan ”MaanƟen 
11466 (Tuusulan Itäväylä) parantaminen RykmenƟnpuiston kohdalla, Tiesuunnitelma”.  Tiesuunnitelma on
hyväksyƩy Liikenne- ja viesƟntäviraston päätöksellä TRAFICOM/876465/05.03.160.01/2025 19.12.2025.

Kadun rakentamisen suunniteltu aloitusajankohta on loppuvuosi 2026.

Liikenne- ja katutekniset ratkaisut
Katujen liikennejärjestelyt on mitoiteƩu vastaamaan HCT-yhdistelmän kääntösädeƩä.

RykmenƟnporƟnkatu on teollisuusalueen kokoojakatu. Suunniteltu osuus on 461 m pitkä ja liiƩyy aikaisemmin 
rakenneƩuun RykmenƟnporƟnkadun ja TuotantoƟen kiertoliiƩymään. Kadun peruspoikkileikkauksen leveys on 
kokonaisuudessaan 25 metriä.  Ajokaistojen leveydet ovat 4,5 m ja reunakivelliset jk+pp-väylät (3,5 m)
sijaitsevat molemmin puolin ajorataa. RykmenƟnporƟnkatu yliƩää Tuusulan itäväylän (Mt11466). Siltatyyppinä
on teräsbetoninen jatkuva ulokepalkkisilta. Sillan kokonaispituus on noin 90 m. RykmenƟnporƟnkadun itä- ja



länsipäähän rakennetaan linja-autopysäkit. Katualueen leveys on pääosin noin 45 metriä, ramppien alueella
enimmillään noin 90 metriä. Kadun nopeusrajoitukseksi tulee 40 km/h ja kadulle asetetaan
pysäköinƟkieltomerkit.  

PorƟnkoukku ja MyrƟnsuora ovat teollisuusalueen kokoojakatuja. Suunnitellut katuosuudet ovat yhteensä on
300 m pitkät. Kadut liiƩyvät rakenneƩavaan RykmenƟnporƟnkatuun sen itäpäässä. Ajoradan leveys on noin 7,5
metriä ja länsipuolelle ajorataa rakennetaan reunakivellinen 3,5 metriä leveä jk+pp -väylä. Katualueen leveys
vaihtelee noin 22-28 metrin välillä. Kadun nopeusrajoitukseksi tulee 40 km/h ja kadulle asetetaan
aluepysäköinƟkieltomerkit.  

K3J ja K4J ovat Ɵerakenteisiin liiƩyviä yhdisteƩyjä jk+pp -väyliä, jotka on luokiteltu katualueeksi. Niiden leveys
on 3 m. K4J kokonaisuudessaan ja K3J plv 0-155 sijoiƩuu kaavan mukaiselle katualueelle, K3J plv 155-380 EV-
alueelle. K3J:n pituus on noin 380 metriä, K4J:n pituus noin 90 metriä.

Päällysteet ja istutukset
RykmenƟnporƟnkadun, PorƟnkoukun ja MyrƟnsuoran ajorata sekä jk+pp -väylät päällystetään asfalƟlla. Katujen
reunakivinä käytetään betonisia reunatukia ja betonikiveykset tehdään hiekanruskeasta betonikivestä.

Katualueelle sijoiƩuu myös jonkin verran istutuksia: Ajoramppien välialueelle istutetaan lehƟpuita ja niiƩyä. 
Tuusulanväylän itäpuolisella ajoramppien välialueella pyritään säilyƩämään nykyistä puustoa mahdollisuuksien 
mukaan. Katujen reuna-alueille istutetaan nurmea ja niiƩyä.

Vesihuolto ja kaapelit
Tuusulan itäväylän itäpuolisille katualueille rakennetaan vesijohto 160 M ja painejätevesiviemäri 110 M
palvelemaan tulevien teollisuuskiinteistöjen vesihuoltoa. UuƩa vesihuoltolinjaa rakennetaan katualueelle noin 
190 metriä.

Vesihuoltolinja kulkee katualueilta VL-alueen kauƩa Tuusulan itäväylän alitse siten, eƩä vesijohto liitetään 
TuotantoƟen olemassa olevaan vesijohtolinjaan ja painejätevesiviemäri Neliökujan olemassa olevaan 
jätevesiviemärilinjaan.

Kadulle tulevat kaapelit on osoiteƩu sijoiteƩavaksi luiskiin. 

Kuivatus
Katu kuivatetaan hulevesiviemäriin liiteƩävin hulevesikaivoin sekä osiƩain painanteilla sekä avo-ojilla.

Hulevedet ohjataan RykmenƟnporƟnkadun länsiosalta (noin plv 895-1070) nykyisen TuotantoƟe -
RykmenƟnporƟnkatu -kiertoliiƩymän oleviin hulevesirakenteisiin, josta vedet johtuvat RykmenƟnpuiston 
yritysalueelle rakenneƩujen huleveden viivytysrakenteiden kauƩa MyrƟnojaan.



Tuusulanväylän yliƩävän sillan alueen hulevedet kerätään sillan päissä olevien kaivojen avulla ja johdetaan sillan
alapuolella oleviin katualueen reunaojiin.

Muiden katualueiden hulevedet puretaan VL-alueella sijaitsevaan hulevesiä viivyttävään ojaan. Huleveden
viivytysrakenteiden tilavuus on yhteensä noin 400 m3.
Viivytysojasta hulevedet johtuvat patorakenteen kautta asemakaava-alueen itäpuolella sijaitsevaan nykyiseen
ojaan. Hulevesien viivytysrakenteiden ojauomat verhotaan kenttäkiveyksellä, loiviin luiskiin ja tulva-alueille
istutetaan niittyverhous.

Hulevesiviemäriä on suunniteltu rakenneƩavaksi noin 600 metriä.

Valaistus
Kaduille ja jk+pp -väylille suunnitellaan led-valaistus. Valaistuksella parannetaan mm. näkyvyyƩä, 
liikenneturvallisuuƩa, ympäristön turvallisuuden tuntua ja suunnistautumista sekä alueen viihtyvyyƩä.

EsteeƩömyys
SuojaƟen ylityskohƟin on suunniteltu esteeƩömyysohjeistuksen mukaisia ratkaisuja reunakivinäkemien ja 
huomiokiveyksien laajuudessa.
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