		Rakentamiskustannukset								Kunnossapidon vastuu	Omistus							
Rakenne tai sen osa tunnuksineen kustannuskohde	Eriteltynä	Yhteensä	Väylävirasto %	€	Kunta (Tuusulan Vesi) %	€	Laiteomistaja/muu %	€			Väylävirasto %	suunn. €	Kunta (Tuusulan Vesi) %	suunn. €	Yksityistie tai muut %	suunn.€		
Asemapolku	514 775		0%	0	100%	514 775				Tuusulan Kunta	0 %	0	100 %	514 775				
Jokelan aseman itäisen laiturin pyöräpysäköinti	170 123		50%	85 061	50%	85 061				Tuusulan Kunta	0 %	0	100 %	170 123				
Nuppulinnan hulevesipumppaamo	156 440		75%	117 330	25%	39 110				Tuusulan kuta	0 %	0	100 %	156 440				
Yhteensä		**841 338**		**202 391**		**638 947**						**0**		**841 338**		**0**		
Muut työt																		
Rakentamissuunnittelu				0		0					0 %	0				0		
Suunnittelun ohjaus				0		0					0 %	0				0		
Rakennuttaminen ja valvonta	8 %	67 307		16 191		51 116					0 %	0				0		
Varaukset	10 %	84 134		20 239		63 895					0 %	0				0		
Muut työt yhteensä		**151 441**		**36 430**		**115 010**		**0**						**0**		**0**		
KOKO HANKE YHTEENSÄ		**992 779**		**238 822**		**753 957**			**992 779**			**0**		**841 338**		**0**		**841 338**
			24,06%		**75,94%**		**0,00%**		**1**			**0,00 %**		**84,75 %**		**0,00%**		**85 %**